














8. Estudio de precios:

a) Maquinaria.
En los precios hora de la maquinaria se han tenido en cuenta todos los conceptos que graven costes
como son amortizacién, mantenimiento, combustible y lubricante, mano de obra, etc. Se han

calculado en funcién del tiempo efectivo de trabajo considerando un 20% de tiempos muertos.

b) Jornales.

Los jornales de las diversas categorias laborales se han calculado en base al vigente Convenio
Colectivo de la Construceidn de la provincia de Lleida, estando incluidos en los precios hora que
se aplican todos los conceptos que en dicho convenio se especifican como mejoras, asi como todas
las cargas que puedan incidir en el coste, como son cotizaciones a la Seguridad Social, vacaciones,
pagas extraordinarias, antigiiedad, impuestos, dietas, partes proporcionales de dias cotizados y no

trabajados, etc.

c) Materiales.

Los precios de los diversos materiales se han calculado teniendo en cuenta los costes de origen o
de produccidn, los transportes en funcién de las distancias de procedencia y los costes indirectos
que sobre ¢llos graviten.

A todos los precios se les aumenta en el porcentaje de costes indirectos, que para la presente obra
se estima en un 5%, resultante de la incidencia de dichos costes indirectos sobre el presupuesto de
la obra, en funcién de la programacion de la misma, coincidiendo sensiblemente con los obtenidos

en obras similares realizadas recientemente en la zona.

9. Clasificacion del Contratista:

De acuerdo con el vigente reglamento de contratacién de Orden 28 de Junio de 1.991 (B.O.E. de 24
de Julio), para la ejecucion de las obras definidas en este Proyecto se propone la siguiente
clasificacién:

Grupo: C-06.

Categoria: A (hasta 60.000 €).

J. FILLOY ARGUITECTO, S.LP.



10. Plazo de ejecucion:

Se considera necesario y suficiente un plazo de ejecucion de 3 meses a contar desde la fecha de

replanteo de la obra.

11. Revisidn de precios:

No se incluye formula de revisién de precios por ser una obra con un plazo de ejecucién de tres

meses.

12. Documentos de que consta el Proyecto:

Documento n°® 1: Memoria.

Documento n® 2: Planos.

Documento n°® 3: Pliego de Condiciones.

Documento n° 4: Estado de Mediciones y Presupuesto.

13. Presupuesto:

En el documento n° 4 del Proyecto se procede al calculo detallado del Presupuesto de la obra, cuyo

valor para el de ejecucién material asciende a 31.932,78 € y para el presupuesto total, incluidos el

13% de Gastos Generales, 6% de Beneficio Industrial y 16% de IVA sobre el total, a 44.080 €.
Vielha, Abril de 2010.

Jesus Filloy Miguez. Arqto.
J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.

J. FILLOY ARQUITECTO, S.LP.









CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

DOCUMENTACION DE CONTROL DE MATERIALES.

CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL. TIPO DE CONTROL.
El contenido del Plan de Control segin el CTE es el siguiente:
1 .- Prescripciones sobre los materiales. (CONTROL DE RECEPCION EN OBRA)

- Caracteristicas técnicas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se utilicen en las obras, asi como los
condicionantes de su suministro, recepcién y conservacion, almacenamiento y manipulacion, las garantias de calidad y el
control de recepcion que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptacién y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservacion y mantenimiento.

2 .- Prescripciones en cuanto la ejecucién por unidades de obra. (CONTROL DE EJECUCION)

- Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucion, normas de aplicacion, condiciones
que deben cumplirse antes de su realizacién, tolerancias admisibles, condiciones de acabado, conservacién y
mantenimiento, control de ejecucion, ensayos y pruebas, garantias de calidad, criterios de aceptacién y rechazo.

3 .- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. (CONTROL DE LA OBRA ACABADA)

- Se indicaran las verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del
edificio.

Asi pues, podemos decir que el Plan de Control de Materiales y Ejecucién de obra debe generar diversos tipos de controles, que
son los siguientes:

A. Porlos materiales.
A1 .- INSPECCIONES: Controles de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas.
Tienen por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados
satisfacen lo exigido en proyecto. Se realizaran a partir de:
- El control de 1a documentacién de los suministros, que como minimo contendra los siguientes documentos:
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantia del fabricante.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas, incluido el marcado CE.
- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
A2.- ENSAYOS: Comprobacion de caracteristicas de materiales seglin lo que establece la reglamentacién vigente. Se
efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la DF.

B. Unidades de obra.
B1.- VERIFICACIONES. Operaciones de control de ejecucion de unidades de obra. Se comprobara la adecuacién y
conformidad con el proyecto.
B2.- PRUEBAS DE SERVICIO. Ensayos de funcionamiento de sistemas completos de obra, una vez finalizada ésta.
Seran las previstas en proyecto o las ordenadas por la DF y exigidas por la legislacion aplicable.

LISTADO MINIMO DE PRUEBAS Y CONTROLES A REALIZAR.
1. Subsistema MOVIMIENTO DE TIERRAS.

- Excavacioén:

- Control de movimientos de la excavacion.

- Control del material de relleno y del grado de compactado.

- Gestién del agua:

- Control del nivel freatico.

- Andlisis de las inestabilidades de las estructuras enterradas debido a roturas hidraulicas.
- Mejora o refuerzo del terreno:

- Control de las propiedades del terreno posteriormente a la mejora.

- Anclajes al terreno:

- Segdn norma UNE EN 1537:2001.

JFILLOY ARQUITECTC, S.L.P.



2. Subsistema ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. EHE.
2.1 CONTROL DE MATERIALES

Control de los componentes del hormigon segin EHE, la Instruccion para la Recepcion de Cementos, los Sellos de
Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
Cemento (Decreto 375/88 de la Generalitat)
Agua para amasar (Decreto 375/88 de la Generalitat)
Aridos (Decreto 375/88 de la Generalitat)
Otros componentes (antes del inicio de la obra)
o  Aditivos para hormigén (Decreto 375/88 de la Generalitat)
o  Adiciones para elaborar hormigén: Cenizas volantes (Decreto 375/88 de la Generalitat)
o Adiciones para elaborar hormigén: Humo de silice (Decreto 375/88 de la Generalitat)
e  Para el hormigén hecho en obra (Decreto 375/88 de la Generalitat)

Control de calidad del hormigdn segin EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:
Resistencia (Decreto 375/88 de la Generalitat)

Consistencia (Decreto 375/88 de la Generalitat)

Durabilidad (Decreto 375/88 de la Generalitat)

Para el hormigdn hecho en obra (Decreto 375/88 de la Generalitat)

Ensayos de control del hormigén: (Decreto 375/88 de la Generalitat)
Modalidad 1: Control a nivel reducido
Para el hormigén hecho en obra (Decreto 375/88 de la Generalitat)

Control de calidad del acero: (Decreto 375/88 de la Generalitat)

. Control a nivel reducido:
Soblo para armaduras pasivas.

2.2 CONTROL DE LA EJECUCION

Niveles del control de ejecucion: (Decreto 375/88 de la Generalitat)
¢  Control de ejecucién a nivel reducido:
Una inspeccidn por cada lote en que se ha dividido la obra.

3. Subsistema evacuacion. INSTALACIONES DE SANEAMIENTO

Control de calidad de la documentacion del proyecto:
e  El proyecto define y justifica la solucion de las instalaciones de evacuacion de aguas residuales.

Suministro y recepcion de productos:
e  Se comprobara la existencia de marcado CE.

Control de ejecucion en obra:

Ejecucion de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Comprobacion de valvulas de desagiie.

Comprobacion de montaje de los sifones individuales y botes sifénicos.
Comprobacion de montaje de canales y sumideros.

Comprobacién de la pendiente de los canales.

Verificar ejecucion de redes de pequefia evacuacion.

Prueba estanqueidad parcial.

Prueba con agua.

J. FILLOY ARQUITECTQ, S.L.P.



DADES DEL PROJECTE

DADES DEL PROJECTE:

Referéncia: LES-CEMENTERIO

Detall: REMODELACION INSTALACIONES CEMENTERIO DE LES

Carrer:

Codi Postal: 25540 T e
Municipi "LES '

Provincia: LLEIDA

Arquitecte: JESUS FILLOY MIGUEZ

BARRERES ARQUITECTONIQUES D’URBANISME

ITINERARIS TIPUS

X | De viananis adaptats

No adaptat amb alternatiu. El cost d'execucié com a adaptat supera el 50% el cost com a adaptat

Mixt de vianantis i vehicles adaptat

Mixt, vianants i vehicles adaptat. Substituci6 de litinerari vianants adaptats per cost d'execucié

No s'ajunten a les especificacions d'adaptats segons I'annex | del Decret 2/27/95. Es presenta solucié alternativa.

ELEMENTS D'URBANITZACIO ADAPTATS

7 Paviments en espai public
T Guals

" | Passos de vianants
: Escales

Rampes

: Ascensors
Aparcaments
Serveis higiénics

MOBILIARI URBA ADAPTAT

Z Condicions Generals
_)i‘ Elements Urbans diversos

Per elements
. Genéric

D Elements de protecci6 i senyalitzacié de les obres a la via plblica

Fitxa Justificativa del compliment del decret 135/1995 d'accessibilitat a l'urbanisme
Pag. /4




ITINERARIS TIPUS

ITINERARIS TIPUS

ITINERARI DE VIANANTS ADAPTATS

Amplada lliure minima 0,90 m, algada lliure d'obstacles 2,10 m.

En canvis de direccid, 'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diametre.
No inclou cap escala ni graé aillat.

El pendent longitudinal no supera el 8%.

El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent
transversal no superior al 2%.

Els elements d'urbanitzacié i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari sén adaptats. XX

XX X{X|[X|=
XXX | X|X|[®N

1- Marcar 'existéncia del element  2- Marcar st compleix amb elg requisils

Fitxa Justificativa del compliment del decret 135/1995 d'accessibilitat a Furbanisme
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ELEMENTS D'URBANITZACIO ADAPTATS

ELEMENTS D'URBANITZACIO ADAPTATS

PAVIMENTS EN ESPAI D’US PUBLIC

Els elements d'urbanitzaci6 i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari sé6n adaptats.

Es dur, no liiscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en parcs | jardins,
paviment de terres compactades amb un 90% PM (Prdctor modificat).

Paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants.

Reixes i registres enrasats amb paviment circumdant. Obertures de reixes en itineraris de vianants amb
dimensié que permet la inscripcid d'un cercle de 3 cm de diametre com a maxim. La disposicié de 'enreixat | X
es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin basté o cadira de rodes.

1- Mlarcar Pexistiéncia del element  2- Marcar si compleix amb els requisits

X[ X | X|=
X| X | XM

x

Observacions

_Fitxa Justificativa del compliment del decret 135/1995 d’accessibilital a 'urbanisme
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MOBILIARI URBA ADAPTAT

MOBILIARI URBA ADAPTAT

CONDICIONS GENERALS

1|2
Accessibles a través d'un itinerari adaptat. XX
Banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada i 2,10 m d'algada. X | X

Elements sortints i/o volants superiors a 15 cm de vol limitants amb itineraris tenen, com a minim, un element

fix i perimetral entre 01 0,15 cm d' algada perqué puguin ser detectats pels invidents, o bé a una algada igual | X | X
o superiora 2,10 m.

Algada d'elements accessibles manualment entre 1 mi 1,40 m. XX

1- Marcar Pexistdneia del element  2- Marcar st compleix amb et requisits

Observacions

ELEMENTS URBANS DIVERSOS

Bancs Amb respatiler
- Jardineres Perllongades fins al terra i amb vol. maxim de 15 cm XX
Mobiliari Papereres Perllongades fins al terra i amb vol. maxim de 15 cm XX
Fonts Sense ressalts al terra i brollador horitzontal
Jocs infantils Algun element adaptat

i~ Marcar Pexisténcia del element  2- Marcar si compleix amb els requisits

Observacions

o - Fitxa Justificativa del compliment del decret 135/1995 d'accessibilitat a Furbanisme
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RESIDUS D'OBRES DE REHABILITACIO , REFORMA | AMPLIACIO

ENDERROC REFORMA / REHABILITACIO AMPLIACIO / REMUNTES FITXA
Total i de vials Per Partides RESUM
Residus d'excavaci6
Volum Densitat residu real Pes residu
Tipus de terres d'excavacié (m¥ {tones/m®) {tones)
grava i sorra compacta 0,00 2 0,00
grava i sorra solta 59,56 1,7 101,25
argiles 0,00 2,1 0,00
terra vegetal 0,00 1,7 0,00
terraplé 0,00 1,7 0,00
pedraplé 0,00 1,8 0,00
altres 0,00 0 0,00
Total residu excavacié 59,56 m® | 101,25 t | 59,56 m°

[ Residus de rehabilitacié ( construccio )

( superficie d'obra nova equivalent, per al calcul de residus)

Superficie de reforma o rehabilitacié 297,00 m?
Tipus de rehabilitacio Percentatge aproximat del pressupost corresponent a
Rehabilitacio integral 0,9 I'enderroc de la rehabilitacié respecte el pressupost
Reforma afectant elements estructurals 0,7 d'execucié de la rehabilitacié en % ( 20% maxim)
Reforma no afectant elements estructurals 0,5 | 5,00 %
Reforma poca entitat 0,3
0,3 | Superficie d'obra nova equivalent 74,25 m?
Residus de rehabilitacié (construccio)
Superficie equivalent | 74,25| m?
Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
{tones/m?) (tones) (m%m?) (m%
sobrants d'execucid 0,05 3,7125 0,045 3,34
obra de fabrica 0,015 1,11375 0,018 1,34
formigd 0,032 2,376 0,0244 1,81
petris 0,002 0,1485 0,0018 0,13
altres 0,001 0,07425 0,0013 0,10
embalatges 0,038 2,8215 0,08 5,94
fustes 0,0285 2,116125 0,067 4,97
plastics 0,00608 0,45144 0,008 0,59
paper i cartro 0,00304 0,22572 0,004 0,30
metalis 0,00038 0,028215 0,001 0,07
Residu de rehabilitacioé ( construccio ) 0,088 | 6,53 t 0,125 9,28 m®




Oficina Consultora Técnica. Col-legi d’Arquitectes de Catalunya Gener de 2005 ( Font: Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - ITEC )

:ehabilitacio i Ampliaci6 Decret 201/1994 - Decret 161/2001

FITXA PEL COMPLIMENT DE: DECRET 201/1994 i DECRET161/2001,
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construccio

RESIDUS
Rehabilitacié i ampliacié

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

Obra: " Remodelacién del Cementerio de Les
Situacio: Cementerio
Municipi : LES |Comarca : Val d'Aran

[AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

il

(tones) (m*
residu d'excavacio 101,25 t 59,56 m®
residu d'enderroc Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
{tones/m?) (tones) (mm?) (m®
obra de fabrica 0,542 0,00 0,512 0,00
formigé 0,084 0,00 0,062 0,00
petris 0,052 0,00 0,082 0,00
metalls 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 0,023 0,00 0,0663 0,00
vidre 0,0006 0,00 0,004 0,00
plastics 0,004 0,00 0,004 0,00
betums 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 0,01 0,00 0,018 0,00
residu d'enderroc 0,7286 0,000 t 0,7504 0,00 m*
residu de construccié Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m?) (tones) (m*m?) (m°)
sobrants d'execucié 0,05 3,713 0,045 3,34
obra de fabrica 0,015 1,114 0,018 1,34
formigd 0,032 2,376 0,0244 1,81
petris 0,002 0,149 0,0018 0,13
altres 0,001 0,074 0,0013 0,10
embalatges 0,038 2,822 0,08 5,94
fustes 0,0285 2,116 0,067 4,97
plastics 0,00608 0,451 0,008 0,59
paper i cartr6 0,00304 0,226 0,004 0,30
metalls 0,00038 0,028 0,001 0,07
residu de construccié 0,088 6,534 t 0,125 9,28 m®
ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 m°
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 m°
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m°
altres : 0,00 t 0,00 m°
Total d'elements reutilitzables 0,00 { 0,00 m’




RESIDUS R
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i Ampliaci6 Decret 201/1994 - Decret 161/2001

FITXA PEL COMPLIMENT DE: DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, RESIDUS
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construccié Rehabilitacio i ampliacié

[GESTIO DE RESIDUS

Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideracié de residu

S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus de I'enderroc en contenidors o espais reservats pels
seguents residus

Petris, obra de fabrica i formigd si |z| no|:|
Metalls si[_| no[_|
Fustes Silj no l:l
Plastics si |:| no|:|
Vidre si |:| ”°|:|

Potencialment perillosos silzl

Altres no perillosos sil:___l no|:|

Els residus es gestionaran fora de I'obra en:
Instal-lacions de reciclatge |:|
Dipdsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié |:|

Nom ,adrecga i codi de gestor dels residus ( decret 161/2001)

Nom GERVAL
Adrega Tarters de Margalida. BOSSOST
Codi E-768-02
Total de residus d'excavacié 101,25 t 59,56 m®
Total de residus de construccié i enderroc 6,53 t 9,28 m®
Calcul de la fianga Residus d'excavacio (1) 59,56 m° 6,01 eu/m® 357,96 euros
Residus d'enderroc, construccié i vials (2) 9,28 m® 12,02 eu/m® 111,55 euros
VOLUM TOTAL DELS RESIDUS| 68,84 m’
[Total fianca 469,50 euros

Notes: (1) Quantitat total de residu si no es reutilitza a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada
(2) Quantitat total de residu



NORMATIVA TECNICA D’URBANITZACIO

GENERAL

Llei 2/2002 d’Urbanisme
(DOGC num. 3600 de 21/03/2002)

Decret 287/2003 Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de marg, d’urbanisme.
(DOGC 02/12/2003)

Llei 20/1991 de promocio de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques.
Capitol 1: Disposicions sobre barreres arquitecténiques urbanistiques
(DOGC nuim. 1526 de 4/12/1991)

Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promocié de I'accessibilitat i de supressié de
barreres arquitectoniques, i d’aprovacié del Codi d’accessibilitat. (Capitol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectoniques urbanistiques —BAU-)

(DOGC num. 2043 de 28/04/1995)

VIALITAT

Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de
firme”, de la instruccion de Carreteras.
(BOE num. 297 de 12/12/2003)

Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitacion de
firmes”, de la Instruccion de carreteras.
(BOE nim. 297 de 12/12/2003)

Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccion de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”
(BOE 17/09/1990)

UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacién utilizadas por
peatones y vehiculos. Principios de construccion, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

GENERIC D’INSTAL-LACIONS URBANES

Normes UNE de materials, sistemes o métodes de col-locacio i calcul

XARXES DE SANEJAMENT

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis plblics de sangjament
(DOGC nam. 3894 de 29/05/2003)

Refal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aiglies residuals urbanes.
(BOE ntm. 312 de 20/12/1995)

Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE nim. 228 de 23/09/1986)
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REMODELACION CEMENTERIO DE LES

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

CAPITULO 01 PAVIMENTACION

M3 Excavacion viales

Excavacién por medios manuales y mecanicos para rebaje de los viales
peatonales con un espesor medio de 20 cm. Incluso carga y transporte
de escombros a vertedero controlado. Se realizara con maquinaria pe-
quefa y rematando manualmente.en el entorno de los panteones.

M Bordillo granito

Suministro y colocacion de bordillo de granito de 15x10 cm y apoyado so-
bre base de hormigén en todo el perimetro de los viales y en los 2 lados
para limite con los panteones, en continuidad con el bordillo existente.

M2 Solera-base

Construccion de solera-base del pavimento de adoquines, con hormigén
HA-25, armada con m.e. 15x15x5 y de 10 cm de espesor. Acabado supe-
rior regleado para posterior colocacién del adoquin.

M2 Pavimento adoquin

Suministro y colocacién de pavimento de adoquin 20x10x6 cm, de ICA o
similar, colocado sobre mcp y sin rejuntado. Se hara en una banda cen-
tral de color negro y de ancho aproximado 70 cm y resto en color gris.

Ml Remates

Remate entre el bordillo y los panteones, con mortero M-80, acabado fra-
tasado.

Ml Reja sumidero

Suministro y colocacion de rejas sumidero de fundicién de 20 cm de an-
cho sobre caja prefabricada de hormigén para recogida de aguas pluvia-
les.

Ml Tubo PVC @ 200

Suministro y colocacién de tubo de PVC g 200 sobre base de hormigon
HA-25 para conduccion de las aguas pluviales hasta el rio. Se conectara
al tubo ya existente. Incluso p.p. de excavacion y cierre de zanja por me-
dios mecanicos y manuales.

Mt Tubo PVC @ 160

Suministro y colocacion de tubo de PVC @ 160 sobre base de hormigén
HA-25 para conduccion de las aguas pluviales hasta el rio. Incluso p.p.
de excavacion y cierre de zanja por medios mecanicos y manuales.

Ud Arqueta g 60

Suministro y colocacion de arqueta general de recogida de aguas pluvia-
les con base y cuerpo de hormigén y tapa de fundicién @ 60.

CANTIDAD ___ PRECIO IMPORTE
59,56 18,60 1.107,82
144,36 45,50 6.568,38
297,84 12,90 3.842,14
297,84 28,50 8.488,44
160,00 4,00 640,00
6,40 65,00 416,00
29,00 36,40 1.055,60
23,00 34,00 782,00
1,00 211,00 211,00
23.111,38

TOTAL CAPITULO 01 PAVIMENTACION. ..vvouvcrvmmmmmrmsssssossssssssssesssmsssssssssssmssessssssessasssssssssssessessssssassssss
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REMODELACION CEMENTERIO DE LES

2.01

2.02

203

2.04

CAPITULO 02 VARIOS

M Jardinera

Construccién de una jardinera situada junto al muro de nueva construc-
cidn del fondo del Cementerio, de dimensiones interiores 80x60 cm, que
permita la plantacién de vegetacion en esta zona. Formada con murete
de hormigén armado de 20 cm y acabado visto abujardado. Incluso relle-
no con tierra vegetal sobre base de drenaje de gravilla de 10 cm y lamina
geotextil.

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

Ml Remate muro

Remate del muro de hormigdn existente con coronacidn prefabricada de
hormigén armado ( similar a la existente en los muros antiguos) y con
vuelo de unos 6 cm hacia cada lado. Piezas prefabricadas de longitud 80
cm y anchura total 40 cm. Incluso complemento necesario de los muros
existentes para su alineacion.

37,30

150,00 5.595,00

Ud Control de Calidad

Extraccién y elaboracion de ensayos de materiales segiin el programa
de Control de Calidad.

43,50

52,00 2.262,00

Ud Seguridad y Salud

Disposicion en obra de medidas de Seguridad y Salud segin reglamenta-
cidn vigente. R.D. 1627/1997. Incluso desarrollo del Plan de Seguridad.

1,00

144,40 144,40

820,00 820,00

TOTAL CAPITULO 02 VARIOS ...occcevesesssssssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssassssssssssisessssssteens 8.821,40
TOOT AL vovvervvseves2e22285858 188881888188 185 154848584544 A 4 AR AR B R SRSS S 31.932,78
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

REMODELACION CEMENTERIO DE LES

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 PAVIMENTACION . . oo e 23.111,38
02 VARIOS . 8.821,40

PRESUPUESTO DE EJECUCIONMATERIAL .............ccciviinnns 31.932,78

13,00% Gastos Generales....... 4.151,26
6,00% Beneficio Industrial ..., 1.915,96

SUMADEGG.yBlL ....ooooviii 6.067,22
BASE(SINIVA) ........ccoeviiinen, 38.000,00
8% VA 6.080,00
TOTAL PRESUPUESTO ............... 44.080,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA EUROS.

Vielha, Abril de 2010.

Jesus Filloy Miguez. Argto.

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

22

2.3

24

2.5

341

DATOS DE LA OBRA

Tipo de obra: Remodelacion del Cementerio de Les.

Emplazamiento: El Cementerio se encuentra en la C/ Carrera de Les.
Superficie reformada: pavimentacion en 297,84 m2.

Promotor: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LES.

Arquitecto autor del proyecto de ejecucion: Jesus Filloy Miguez.

Técnico redactor del Estudio Basico de Seguridad y Salud: JesuUs Filloy Miguez.

DATOS TECNICOS DEL EMPLAZAMIENTO
Topografia: la intervencion es de remodelacion superficial en el cementerio. Terreno llano.

Caracteristicas del terreno: las caracteristicas del terreno no afectan a las obras, que se
desarrolian sobre una zona plana y consolidada.

Condiciones fisicas y de uso de los edificios del entorno: uso especifico: Cementerio. No hay
edificaciones en el entorno de las zonas de trabajo.

Instalaciones de servicios publicos, tanto vistas como enterradas: Las obras no afectaran a las
instalaciones de servicio publico ajenas al mismo Cementerio.

Ubicacién de viales (anchura, nimero, densidad de circulaciéon) y anchura de aceras. El vial de
acceso tiene una anchura de unos 6 m. No hay aceras. La densidad de circulacion es minima.

CUMPLIMIENTO DEL R.D. 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS
DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

INTRODUCCION

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecucién de esta obra, las
previsiones respecto a la prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, asi
como informacién Gtil para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud,
los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento.

Servira para proporcionar unas directrices basicas a la empresa constructora para lievar a cabo
sus obligaciones en el terreno de la prevencion de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo,
conforme al Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

En base al articulo 7°, y en aplicacién de este Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista

JFILLOY ARQUITECTO, S.LLP.
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3.2

deberda elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente documento.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado antes del inicio de la obra por el Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra o, cuando no exista Coordinador, por la
Direccion Facultativa. En el caso de obras de las Administraciones Publicas debera someterse a
la aprobacion de dicha Administracion.

Se recuerda la obligatoriedad de que en cada centro de trabajo exista un Libro de Incidencias
para el seguimiento del Plan. Cualquier anotacion que se realice en el Libro de Incidencias debera

ponerse en conocimiento de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de 24 horas.

Asimismo se recuerda que, segun el articulo 15° del Real Decreto, los contratistas y
subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban la informacion adecuada de todas
las medidas de seguridad y salud en la obra.

Antes del inicio de los trabajos el promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral
competente, segin modelo incluido en el anexo Il del Real Decreto.

La comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberd ir
acompafiada del Plan de Seguridad y Salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra o cualquier integrante de la
Direccion Facultativa, caso de apreciar un riesgo grave inminente para la seguridad de los
trabajadores, podra detener la obra parcial o totalmente, comunicandolo a la Inspeccion de
Trabajo y Seguridad Social, al contratista, al subcontratista y a los representantes de los
trabajadores.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccion Facultativa y del promotor no
eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas (articulo 11°).

En anexo a esta memoria se incluye relacién de la legislacion vigente en Seguridad y Salud.
PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

El articulo 10 del R.D. 1627/1997 establece que se aplicaran los principios de accion preventiva
contenidos en el articulo 15° de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre y Ley 54/2003 de 12 de septiembre de modificacién de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales) durante la gjecucién de la obra y, en particular, en las siguientes actividades:

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b) La elecciéon del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o
circulacion.

¢) La manipulacién de los distintos materiales y la utilizacién de los medios auxiliares.

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periédico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucién de la obra, con objeto de corregir
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e) La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

f)  Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) Elalmacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

h) La adaptacion, en funcion de la evolucién de la obra, del periodo de tiempo efectivo que
habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

i)  La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

i) Lasinteracciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.



3.3

3
Los principios de accién preventiva establecidos en el articulo 15° de la Ley 31/95 son los

siguientes:

1 E! empresario aplicara las medidas que integran el deber general de prevencién, con arreglo
a los siguientes principios generales:

a) Evitar los riesgos
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
¢) Combatir los riesgos en su origen

d) Adaptar el frabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcién de los
puestos de trabajo, asi como a la eleccion de los equipos y los métodos de trabajo y de
produccion, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monétono y repetitivo y a reducir
los efectos del mismo en la salud

e) Tener en cuenta la evolucion de la técnica
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningtin peligro

g) Planificar la prevencion, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica,
la organizacion del trabajo y las condiciones de trabajo, las reiaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo

h) Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2  El empresario tomara en consideracion las capacidades profesionales de los trabajadores
en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

3  Elempresario adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que sélo los trabajadores
que hayan recibido informacién suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo
grave y especifico.

4 Laefectividad de las medidas preventivas debera prever las distracciones o imprudencias
no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopcién se tendran en cuenta los
riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales s6lo
podran adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior ala de
los que se pretende controlar y no existan alternativas méas seguras.

5  Podran concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como dmbito de
cobertura la prevision de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus
trabajadores, los trabajadores auténomos respecto a ellos mismos y las sociedades
cooperativas respecto a los socios, cuya actividad consista en la prestacion de su trabajo
personal.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

Sin perjuicio de las disposiciones minimas de Seguridad y Salud aplicables a la obra establecidas
en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se enumeran a continuacion los
riesgos particulares de distintos trabajos de obra, considerando que algunos de ellos pueden darse
durante todo el proceso de ejecucion de la obra o bien ser aplicables a otros trabajos.

Debera prestarse especial atencion a los riesgos mas usuales en las obras, como por ejemplo
caidas, cortes, guemaduras, erosiones y golpes, debiéndose adoptar en cada momento la postura
mas idénea segun el trabajo que se realice.

Ademas, habra que tener en cuenta las posibles repercusiones en las estructuras de edificacion
vecinas y procurar minimizar en todo momento el riesgo de incendio.

J. FILLOY ARQUITECTQ, S.LP.



Asi mismo, los riesgos relacionados deberan tenerse en cuenta en los previsibles trabajos
posteriores (reparacién, mantenimiento...).

3.3.1

3.3.2

333

MEDIOS Y MAQUINARIA

Atropellos, choques con otros vehiculos, cogidas

Interferencias con instalaciones de suministro ptblico (agua, luz, gas...)
Desplome y/o caida de magquinaria de obra (silos, graas...)

Riesgos derivados del funcionamiento de gruas

Caida de la carga transportada

Generacion excesiva de polvo o emanacion de gases toxicos

Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

Golpes y tropiezos

Caida de materiales, rebotes

Ambiente excesivamente ruidoso

Contactos eléctricos directos o indirectos
Accidentes derivados de condiciones atmosféricas

TRABAJOS PREVIOS

Interferencias con instalaciones de suministro publico (agua, luz, gas...)

Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas...)

Golpes y tropiezos

Caida de materiales, rebotes
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas
Vuelco de pilas de material

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
quimicas)

DERRIBOS

Interferencias con instalaciones de suministro publico (agua, luz, gas...)
Generacién excesiva de polvo o0 emanacién de gases tdxicos
Proyeccién de particulas durante los trabajos

Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

Contactos con materiales agresivos
Cortes y pinchazos

Golpes y tropiezos

Caida de materiales, rebotes

Ambiente excesivamente ruidoso

Fallos de la estructura

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas
Acumulacién y bajada de escombros

J. FILLOY ARQUITECTO, S.LP.



3.34

3.35

3.3.6

MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y EXCAVACIONES

Interferencias con instalaciones de suministro publico (agua, luz, gas...)
Generacion excesiva de polvo o emanacion de gases toxicos

Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

Golpes y tropiezos

Desprendimiento y/a corrimiento de tierras y/o rocas

Caida de materiales, rebotes

Ambiente excesivamente ruidoso

Desplome y/o caida de las paredes de contencion, pozos y zanjas
Desplome y/o caida de las edificaciones vecinas

Accidentes derivados de condiciones atmosféricas
Sobreesfuerzos por posturas incorrectas

ESTRUCTURA

Interferencias con instalaciones de suministro publico (agua, luz, gas...)
Proyeccion de particulas durante los trabajos

Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

Contactos con materiales agresivos

Cortes y pinchazos

Golpes y tropiezos

Caida de materiales, rebotes

Ambiente excesivamente ruidoso

Contactos eléctricos directos e indirectos

Sobreesfuerzos por posturas incorrectas

Fallos de encofrados

Generacion excesiva de polvo 0 emanacion de gases tdxicos
Vuelco de pilas de material

Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
guimicas)

Riesgos derivados del acceso a las plantas
Riesgos derivados de la subida y recepcion de materiales

ALBANILERIA

Generacion excesiva de polvo o emanacion de gases toxicos
Proyeccion de particulas durante los frabajos

Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

Contactos con materiales agresivos
Cortes y pinchazos

Golpes y tropiezos

Calida de materiales, rebotes
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- Ambiente excesivamente ruidoso
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas
- Vuelco de pilas de material

- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
quimicas)

3.3.7 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
- Generacion excesiva de polvo o emanacion de gases toxicos
- Proyeccion de particulas durante los trabajos

- Caldas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

- Contactos con materiales agresivos

- Cortes y pinchazos

- Golpes y tropiezos

- Caida de materiales, rebotes

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas
- Vuelco de pilas de material

- Riesgos derivados del almacenaje de materiales (temperatura, humedad, reacciones
quimicas)

3.3.8 INSTALACIONES
- Interferencias con instalaciones de suministro pablico (agua, luz, gas...)

- Caidas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso (escaleras,
plataformas)

- Cortes y pinchazos

- Golpes y tropiezos

- Caida de materiales, rebotes

- Emanaciones de gases en aberturas de pozos negros
- Contactos eléctricos directos e indirectos

- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas

- Caidas de mastiles y antenas

3.4 MEDIDAS DE PREVENCION Y PROTECCION

Como criterio general primaran las protecciones colectivas frente a las individuales. Ademas,
tendrén que mantenerse en buen estado de conservacion los medios auxiliares, la maquinaria y
las herramientas de frabajo. Por otro lado, los medios de proteccion deberan estar homologados
segun la normativa vigente.

Particularmente deberd asegurarse que los andamios necesarios para proteccién y para los
trabajos se monten segun la normativa vigente y por personal especializado.

Las medidas relacionadas también deberan tenerse en cuenta para los previsibles trabajos
posteriores (reparacion, mantenimiento...).

En las excavaciones proximas a edificios o viales existentes deberan extremarse las precauciones.
Estas excavaciones deberan ser realizadas con los medios técnicos necesarios para garantizar
la estabilidad de dichos edificios y viales. Por ello debera preverse la realizacion de la excavacion
por bataches o bien con alguna proteccién previa (micropilotajes o similar).

J, FILLOY ARGUITECTO, S.LP.



3.4.1

34.2

343

MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA

Organizacién y planificacion de los trabajos para evitar interferencias entre los distintos
trabajos y circulaciones dentro de la obra

Sefializacion de las zonas de peligro

Prever el sistema de circulaciéon de vehiculos y su sefalizacion, fanto en el interior de
la obra como en relacion a los viales exteriores

Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada para el paso de maquinaria

Inmovilizacion de camiones mediante cufias y/o topes durante las tareas de carga y
descarga

Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes
Los elementos de las instalaciones deben estar con sus protecciones aislantes
Cimentacion correcta de la maquinaria de obra

Montaje de gruas realizado por una empresa especializada, con revisiones periddicas,
control de la carga maxima, delimitacion del radio de accién, frenos, bloqueo, etc.

Revision peridédica y mantenimiento de maquinaria y equipos de obra
Sistema de riego que impida la emisién de polvo en gran cantidad

Comprobacion de la adecuacion de las soluciones de ejecucién al estado real de los
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas)

Comprobacion de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas de proteccion
de zanjas

Utilizacién de pavimentos antideslizantes

Colocacion de barandillas de proteccion en lugares con peligro de caida
Colocacion de mallazos en agujeros horizontales

Protecciéon de agujeros y fachadas para evitar la caida de objetos (redes, lonas)
Uso de canalizaciones para la evacuacion de escombros, correctamente instaladas
Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios

Colocacion de plataformas de recepcion de materiales en las plantas altas

MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Utilizacion de mascarillas y gafas homologadas contra el polvo y/o proyeccion de
particulas

Utilizacion de calzado de seguridad
Utilizacidén de casco homologado

En todas las zonas elevadas en las que no existan sistemas fijos de proteccion
deberan establecerse puntos de anclaje seguros para poder sujetar el cinturén de
seguridad homologado, cuya utilizacion sera obligatoria.

Utilizacion de guantes homologados para evitar el contacto directo con materiales
agresivos y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos.

Utilizacion de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente
ruidosos

Utilizacién de mandiles

Sistemas de sujecién permanente y de vigilancia por mas de un operario, en los
trabajos con peligro de intoxicacién. Utilizacion de equipos de suministro de aire

MEDIDAS DE PROTECCION A TERCEROS

Vallado, sefializacién y alumbrado de la obra. En el caso de que el vallado invada la
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calzada debe preverse un paso protegido para la circulacion de peatones. El valiado
ha de impedir que personas ajenas a la obra puedan entrar en ella

- Prever el sistema de circulacion de vehiculos tanto en el interior de la obra como en
relacion a los viales exteriores

- Inmovilizacion de camiones mediante curias y/o topes durante las tareas de carga y
descarga

- Comprobacion de la adecuacion de las soluciones de ejecucion al estado real de los
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas)

- Proteccién de huecos y fachadas para evitar fa caida de objetos (redes, lonas)
3.5 PRIMEROS AUXILIOS

Se dispondra de un botiquin cuyo contenido sera el especificado en la normativa vigente.

Se informard, al inicio de la obra, de la situacion de los distintos centros médicos a los que se
debera trasladar los accidentados. Es conveniente disponer en la obra, y en un lugar bien visible,
de unalista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias,
taxis, etc. para garantizar el rapido traslado de los posibles accidentados.

Vielha, Abrif de 2010.

Jesus Filloy Miguez. Arqto.
J. FILLOY ARQUITECTO, S.L.P.

ANEXO: NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD
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NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE: 25/10/9
Transposicid de la Directiva 92/57/CEE.
Modificacid R.D. 604/2006.

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE
01/05/98). RD 604/20086.

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

R. D. 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO

R.D. 486/1997 . 14 de abril (BOE: 23/04/97

En el capitol 1 exclou les obres 1
construccio, perd el RD 1627/1997 l'esmer
en quant a escales de ma. Modifica i deroy
alguns capitols de la “Ordenanza
Seguridad e Higiene en el trabajo” (
09/03/1971)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRARNE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE
EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)




DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97
transposici6 de la directiva 89/655/CEE
modifica i deroga alguns capitols de la
“ordenanza de seguridad e higiene en el
trabajo” (O. 09/03/1971)

MODIFICACION DEL R.D. 1215/1997 DE DISPOSICIONES MINIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE
LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

R.D. 2177/2004. 12 Noviembre

PROTECCION A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICION AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 .27 octubre (BOE: 02/11/8!

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE: 21/06/01)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre de 1953
(BOE: 22/12/53) 0. 23 septiembre de 1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats
per O de 20 gener de 1956 Derogat capitol
pel RD 2177/2004

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

0. de 28 de agosto de 1970. ART. 1° A 4°,
183° A 291° Y ANEXOS I Y Il (BOE:
05/09/70; 09/09/70) correccié d'errades:
BOE: 17/10/70

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS
FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO

0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/8

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
modificaci6:0. de 7 de marzo dE 1981 (BOI
14/03/81)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO
DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-
TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03).
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003.
(deroga la O. de 28 de junio de 1988
(BOE: 07/07/88) i la modificacié: O. de 16 ¢
abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE
AMIANTO

0. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

0O.de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)




ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

0. de 9 de marzo 1971 (BOE: 161 17/03/7"
correcci6 d'errades (BOE: 06/04/71)
modificacié: (BOE: 02/11/89) derogats algur
capitols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, R
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD
773/1997 | RD 1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIO

0. de 12 gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 diciembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75):
N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75):
N.R. MT-3: modificacié: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de jutio de 1975 (BOE: 03/09/75):
N.R. MT-4 modificacié: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75).
N.R. MT-5 modificacio: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75):
N.R. MT-6 modificacié: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75):
N.R. MT-7 modificacio: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75):
N.R. MT-8 modificacié: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75):
N.R. MT-9 modificacio: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75):
N.R. MT-10 modificacié: BOE: 01/11/75




PLIEGO DE CONDICIONES
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION PARA LAS OBRAS DE REMODELACION DEL
CEMENTERIO DE LES.
PETICIONARIO: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LES.

PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES,
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL:

Art. 1: El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectonico, tienen por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos
y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segtin el contrato y con arreglo a la legislacién aplicable,
al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al
Aparejador o Arquitecto Técnico, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al
cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA:

Art. 2: Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en cuanto al valor de sus
especificaciones en caso de omision o aparente contradictorio:

1°: Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiese.

2°: El Pliego de Condiciones Particulares.

3°: El presente Pliego General de Condiciones.

4°: El resto de la documentacién del proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

Las 6rdenes e instrucciones de la Direccidn facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretacidn, complemento
o precision de sus determinaciones.

En cada documento las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos la cota prevalece sobre la medida
a escala.

CAP.I: CONDICIONES FACULTATIVAS.
EL ARQUITECTO DIRECTOR:

Art. 3% Corresponde al Arquitecto director:

a) Comprobar la adecuacién de la cimentacion proyectada a las caracteristicas reales del suelo.

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

c) Asistir a las obras cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad a fin de resolver las contingencias que se produzcan
e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conesguit la correcta solucién arquitectonica.

d) Coordinar la correcta intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién con funcidn propia en
aspectos parciales de su especialidad.

¢) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al promotor en el acto de recepcién de la obra.
f) Preparar 1a documentacién final de la obra y expedir y suscribir en unién del Aparejador o Arquitecto Técnico el certificado
final de la misma.

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO:

Art. 4°: Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:

a) Redactar el documento de estudio y analisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el art. 1.4 de las tarifas de honorarios
aprobadas por R.D. 314/1979 de 19 de enero.

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectdnico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control de calidad
y econdmico de la obra.

¢) Redactar, cuando se requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realizacion de la obra y
aprobar el Plan de Seguridad e Higiene para la aplicacion del mismo.

d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del Arquitecto y del Constructor.
¢) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su
correcta ejecucion.

f) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y deméas unidades de obra segin las frecuencias de
muestreo programadas en el plan de control, asi como efectual las demas comprobaciones que resulten necesarias para asegurar
la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informara puntualmente
al Constructor, impartiéndole, en su caso, las 6rdenes oportunas. De no resolverse la contingencia adoptara las medidas que
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corresponda dando cuenta al arquitecto.

g) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, segiin las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas
y a la liquidacién final de obra.

h) Suscribir, en unién del arquitecto, el certificado final de obra.

EL CONSTRUCTOR:

Art. 5% Corresponde al Constructor:

a) Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacién del estudio cotrespondiente y disponer,
en todo caso, la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente
en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

¢) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico el acta de replanteo de la obra.

d) Ordenar y dirigir la ejecucién material con arreglo al Proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construccion.
A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de subcontratistas.
) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcién del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros
requeridos por las normas de aplicacién.

f) Custodiar el Libro de Ordenes y seguimiento de la obra y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.
g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelacién suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacién final.

i) Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA:
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO:

Art. 6°: Antes de dar comienzo a las obras el constructor consignara por escrito que la documentacion aportada le resulta
suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada o en caso contrario solicitara las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE:

Art. 7°; El constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucién conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene,
presentard el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacion del Aparejador o Arquitecto Técnico de la direccidén
facultativa.

Los contratistas y subcontratistas serin responsables de la ejecucién correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud relativo a la obligaciones que les correspondan a ellos directamente o en todo caso a los trabajadores
auténomos contratados por ellos. Los confratistas y subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el pla, en los términos del apartado 2 del srt. 42 de la Ley 31/1995 de
prevencién de riesgos laborales.

En todo caso son de obligado cumplimiento por parte del constructor las disposiciones legales contenidas en:

- Estatuto de los trabajadores.

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71, B.O.E. 16-3-71).

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (0.M.9-3-71, B.O.E.11-3-71).

- Comités de Seguridad e Higiene en el trabajo (Decreto 432/71 11-3-71, B.O.E.16-3-71).

- Reglamento de Seguridad ¢ Higiene en la Industria de la Construccién (0.M.20-5-52, B.O.E.15-6-52).

- Reglamento de los Servicios Médicos de empresa (0.M.21-11-59, B.O.E.27-11-59).

- Ordenanza de Trabajo de la Construccién, vidrio y ceramica (0.M.28-8-70, B.O.E.5/7/8/9-9-70).

- Homologacion de medios de proteccién personal de los trabajadores (0.M.17-5-74, B.0.E.29-5-74).

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (0.M.20-9-73, B.O.E.9-10-73).

- Reglamento de aparatos elevadores para obras (0.M.23-5-77, B.O.E.14-6-77).

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcci6n.

- Obligatoriedad de la inclusién de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificacién y obras
publicas (R.D. 1627/97 de 24 de Octubre). Realizacién del Plan segun el R.D.
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- El resto de legislacion aplicable se incluye en anexo a la memoria de este proyecto.
OFICINA EN LA OBRA:

Art. 8°: En constructor habilitara en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado en el que puedan
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el contratista a disposicién de la direccion facultativa:

- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto.

- La licencia de obras.

- El Libro de érdenes y asistencias.

- El Plan de Seguridad e Higiene.

- El Libro de incidencias.

- E1 Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- La documentacién de los seguros mencionados en el Art. 5°-j).

Dispondra ademas el constructor una oficina para la direccién facultativa convenientemente acondicionada para que en ella se
pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA:

Art. 9°: El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que
tendra el caracter de Jefe de la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento
cuantas decisiones competan a la contrata. Seran sus funciones las del constructor segun se especifica en el Art. 5°.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y asi se consigne en el Pliego de Condiciones Particulares de Indole Facultativa,
el Delegado del contratista seré un facultativo de grado superior o medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el constructor se obligue a mantener
en la obra como minimo y el tiempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligacidn o en general la falta de cualificacion suficiente por parte del personal segtin la naturaleza
de los trabajos facultara al arquitecto para ordenar la paralizacién de las obras sin derecho a reclamacion alguna hasta que se
subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA:

Art. 10°: El Jefe de obra, por sf o por medio de sus técnicos o encargados estara presente durante la jornada legal de trabajo y
acompafiara al arquitecto o al aparejador o arquitecto técnico en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicién
para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos precisos para la comprobacién
de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE:

Art. 11°: Es obligacion de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccioén y aspecto de las obras, atin
cuando no se halle expresamente determinado en los documentos del Proyecto, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga ¢l arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad
de obra y tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de Condiciones Particulares, se entendera que requiere reformado de Proyecto con
consentimiento expreso de la propiedad toda variacion que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en mas del
20% o del total del presupuesto en mas del 10%.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO:

Art. 12°: Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos
o croquis, las 6rdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al constructor, estando éste
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las
ordenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el constructor, habréa de
dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiere dictado, el cual dara al constructor el correspondiente recibo si éste
lo solicitase.
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Art. 13°: El constructor podra requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, seglin sus respectivos cometidos,
las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA:

Art. 14°: Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la direccién
facultativa, sélo podra presentarlas, a través del arquitecto, ante la propiedad, si son de orden econémico y de acuerdo con las
condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico del arquitecto
o del aparejador o arquitecto técnico, no se admitira reclamacion alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si
lo estima oportuno, mediante exposicién razonada dirigida al arquitecto, el cual podra limitar su contestacién al acuse de recibo,
que en todo caso sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO:

Art. 15° El constructor no podra recusar a los arquitectos, aparejadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos o mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo estipulado en el Art. 14, pero sin que por esta
causa pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL:

Art. 16° El arquitecto, en supuesto de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que
comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al contratista para que aparte de la obra a los dependientes
u operarios causantes de la perturbacion.

Art. 17°: El contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeccién en su
caso a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la
obra. En todo caso se deberan proponer a la Direccién Facultativa los distintos subcontratista previamente a su entrada en obra,
pudiendo ser rechazados si no reunen la cualificacion suficiente a juicio de la direccion facultativa.

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS
AUXILIARES.

CAMINOS Y ACCESOS:

Art. 18°: El constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
El aparejador o arquitecto técnico podra exigir su modificacién o mejora.

REPLANTEO:

Art. 19°: El constructor iniciard las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias principales que
mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del contratista e incluidos en
su oferta.

El constructor someter4 el replanteo a la aprobacion del aparejador o arquitecto técnico y una vez éste haya dado su conformidad
preparard un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por el arquitecto, siendo responsabilidad del constructor
la omisién de este tramite.

COMIENZO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

Art, 20°: En general, la determinacidn del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacén la direccidn facultativa.

ORDEN DE LOS TRABAJOS:

Art. 21°: En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la direcciéon facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS:
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Art. 22°: De acuerdo con lo que requiera la direccion facultativa, el coniratista general debera dar todas las facilidades
razonables para la realizacién de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas contratistas que intervengan en la
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econdmicas a que haya lugar entre contratistas por utilizacién de medios
auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos contratistas estaran a lo que resuelva la direccién facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR:

Art. 23°: Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, n se interrumpirén los
trabajos, continudndose segun las instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto reformado.
El constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la direccién de las obras disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de cardcter urgente, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR:

Art. 24°: Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor éste no pudiese comenzar las obras o
tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prérroga proporcionada
para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del arquitecto. Para ello el constructor expondra, en escrito
dirigido al arquitecto, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los
plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA:

Art. 25° El contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados alegando como causa la carencia
de planos u 6rdenes de la direccidn facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen
proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

Art.26° Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujeccion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente
hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el arquitecto o el
aparejador o arquitecto técnico al constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado
enel Art. 11.

OBRAS OCULTAS:

Art. 27°: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio, se levantaran los
planos precisos para que queden perfectamente definidos. Estos documentos se extenderan por triplicado, entregdndose: uno
al arquitecto, otro al aparejador y el tercero al contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir
suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS:

Art. 28°: El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las Condiciones Generales y
Particulares de Indole Técnica, del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo
con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcioén definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos que ha
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucién o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al aparejador o
arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que
siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los
trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retinen las condiciones preceptuadas, ya sea
en el curso de la ejecucion de los trabajos o finalizados éstos, podra disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se negase
a la demolicién y reconstruccién ordenadas, se planteara a cuestion ante el arquitecto de la obra, quien resolvera.
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VICIOS OCULTOS:

Art. 29°: Si en aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en la obra ejecutada, ordenard efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos,
destructivo o no, que crea necesarios para reconocer lo trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al
arquitecto.

Los gastos que ocasionen seran de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente. En caso contrario serdn a
cargo de la propiedad.

DE LOS MATERIALES Y APARATOS. SU PROCEDENCIA:

Art. 30°: El constructor tiene la libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptie una procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor debera presentar al aparejador o arquitecto técnicos
una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas,
calidades, procedencia ¢ idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS:

Art. 31°: A peticidn del arquitecto, el constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con la antelacion prevista
en el calendario de la obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES:

Art. 32°: El constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en lugar adecuado, ,los materiales
procedentes de las excavaciones, derribos, etc, que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente
en la obra.

Sino se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el aparejador o arquitecto técnico,
pero acordando previamente con el constructor su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos
de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS:

Art. 33° Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego o tuvieran
la preparacion en €l exigida o, en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara que no
eran adecuados para su objeto, el arquitecto, a instancias del aparejador o arquitecto técnico, dard orden al constructor de
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinen.

Sia los quince dias de recibir el constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones no ha sido cumplida
dicha orden, podra hacerlo la propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos pero aceptables a juicio del arquitecto, se recibiran
pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el constructor prefiere sustituirlos por otros en condiciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS:

Art. 34°: Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de
las obras seran a cargo de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de nuevo a cargo
del mismo.

LIMPIEZA DE LLAS OBRAS:
Art. 35% Es obligacion del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, hacer desaparecer las instalaciones

provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que
la obra ofrezca un buen aspecto.
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OBRAS SIN PRESCRIPCIONES:

Art. 36° En la ejecucién de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacién del Proyecto, el constructor se atendra, en primer
térmico, a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y précticas de la
buena construccion.

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS.
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES:

Art. 37°: Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el arquitecto a la propiedad la proximidad de su terminacion a fin
de convenir la fecha para el acta de recepcion provisional.

Esta se realizard con la intervencién de la propiedad, del constructor, del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico. Se
convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccidn con funcion propia en aspectos
parciales o unidades especializadas.

Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados
por todos ellos. Desde esta fecha empezaré a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.
Seguidamente, los técnicos de la Direccion Facultativa extenderan el correspondiente Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se daran al constructor las oportunas
instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuara un nuevo
reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional de la obra.

Si el constructor no hubiese cumplido podra declararse resuelto el contrato con pérdida de fianza.

DOCUMENTACION FINAL DE OBRA:

Art. 38°: El arquitecto director facilitara a la propiedad la documentacion final de obra con las especificaciones y contenido
dispuestos por la legislacién vigente v, si se trata de viviendas, con lo que se establece en los parrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado
2.del art. 4 del R.D. 515/1989 de 21 de Abril.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA:

Art. 39° Recibidas provisionalmente las obras se procedera inmediatamente por el aparejador o arquitecto técnico a su medicién
definitiva con precisa asistencia del constructor o su representante. Se extendera la oportuna certificacion por triplicado que,
aprobada por el arquitecto con su firma, servira para el abono por la propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida
en concepto de fianza.

PLAZO DE GARANTIA:

Art. 40° El plazo de garantfa debera estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca debera ser
inferior a nueve meses.

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE:

Art. 41°: Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva
correran a cargo del confratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones causadas por el
uso correran a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones seran a cargo de
la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA:

Art. 42°: La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las mismas
formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara las obligacion del constructor de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservacién de los edificios y quedaran sélo subsistentes todas las responsabilidades que
pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.
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PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA:

Art. 43°: Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazard dicha recepcién definitiva y el arquitecto director marcara al constructor los plazos y formas en que deberan
realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podra resolverse el contrato con pérdida de fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA:

Art. 44° En el caso de resolucién del contrato, el contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc, a resolver los subcontratos que tuviese
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirn provisionalmenie con los trAmites establecidos en el art. 35°.
Transcurrido el plazo de garantia se recibiran definitivamente segiin lo dispuesto en los art. 39° y 40° de este Pliego.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del arquitecto director, se efectuard una sola y definitiva
recepcion,

CAP. II: CONDICIONES ECONOMICAS.
PRINCIPIO GENERAL:

Art. 45°: Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades
devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

Art. 46°: La propiedad, el contratista y, en su caso los técnicos, pueden exigirse reciprocamente las garantias adecuadas al
cumplimiento puntual de sus obligaciones.

FIANZAS:

Art. 47°: E] contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos:
a) Deposito previo, en metalico o valores o aval bancario, por importe entre el 3% y el 10% del precio total de la contrata.
b) Mediante retencion en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcion.

FIANZA PROVISIONAL:

Art. 48°: En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para tomar parte en ella se
especificara en el anuncio de la misma y su cuantia serd de ordinario y salvo estipulacion distinta en el Pliego de Condiciones
Particulares vigente en la obra, de un 3% (tres por ciento) como minimo, del total del presupuesto de contrata.

El contratista a quien se haya adjudicado la ejecucién de una obra o servicio para la misma debera depositar en el punto y plazo
fijados en el anuncio de la subasta o en el que se determine en el Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza
definitiva que se sefiale y, en su defecto, su importe serd el 10% (diez por ciento) de la cantidad por la que se haga la
adjudicacion de la obra, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior y salvo condicién expresa establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, no
excedera de treinta dias naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicacién, y dentro de €1 debera presentar
el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitucién de la fianza a que se refiere el mismo parrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara lugar a que se declare nula la adjudicacion y el adjudicatario perder4 el depdsito
provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA:

Art. 49° Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el arquitecto director, en nombre y representacién del propietario, los ordenara ejecutar a un tercero o podra
realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que
tenga derecho el propietario, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados
en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
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DE SU DEVOLUCION EN GENERAL:

Art. 50°; La fianza retenida serd devuelta al contratista en un plazo que no excedera de treinta dias (30) una vez firmada el Acta
de Recepcién Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que el contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecucion de las obras tales como salarios, suministros, subcontratos, etc.

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES:

Art. 51°: Si la propiedad, con la conformidad del arquitecto director, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho
el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

DE LOS PRECIOS.
COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS:

Art. 52° El calculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos,
gastos generales y beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevencidn y proteccion de accidentes y enfermedades
profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc, que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria
e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

e) Los gastos de amortizacién y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacién de almacenes, talleres, pabellones temporales
para obreros, laboratorios, seguros, etc, los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los
imprevistos, Todos estos gastos se cifraran en un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion, legalmente establecidas, se
cifraran como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos. En los contratos de obras de la Administracién
Publica este porcentaje se establece entre un 13% y un 17%.

Beneficio industrial:
El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6% sobre la suma de las anteriores partidas.

Precio de Ejecucién Material:
Se denominara precio de ejecucion material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepcion del
beneficio industrial.

Precio de Contrata:
El precio de contrata es la suma de los costes directos, indirectos, gastos generales y beneficio industrial. EITVA gira sobre esta
suma pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE A CUENTA:

Art. 53° En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se
entiende por precio de contrata el que importa en coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de ejecucién material mas
el tanto por ciento sobre este ultimo precio en concepto de beneficio industrial del contratista. El beneficio industrial se estima
normalmente en un 6%, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro distinto.
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PRECIOS CONTRADICTORIOS:

Art. 54°: Se produciran precios contradictorios sélo cuando la propiedad por medio del arquitecto decida introducir unidades
o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el arquitecto y el contratista antes de comenzar la ejecucién
de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste la diferencia se acudira, en primer
lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del Proyecto y en segundo lugar al banco de precios de uso mas
frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS:

Art. 55° Siel contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamacién u observacion oportuna, no podré bajo
ninguin pretexto de error u omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que
sirva de base para la ejecucion de las obras (con referencia a Facultativas).

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O APLICAR LOS PRECIOS:

Art. 56° En ningiin caso podra alegar el contratista los usos y costumbre del pais respecto a la aplicacion de los precios o de
la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estara a lo previsto en primer lugar en el Pliego de Condiciones Técnicas
y en segundo lugar en el Pliego de Condiciones Particulares.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS:

Art. 57°: Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revisidn de los precios en tanto que el incremento no
alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por ciento
(3%) del importe total del presupuesto de contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuaré la correspondiente revisién de acuerdo con la
formula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el contratista la diferencia en mas que resulte por la
variacién del IPC superior al 3%.

No habra revision de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES:

Art. 58°: El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la propiedad ordene por
escrito. Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste. De su guarda y
conservacion sera responsable el contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION:

ADMINISTRACION:

Art, 59°: Se denominan Obras por Administracion aquéllas en las que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva
directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediacion de un constructor.
Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA:

Art. 60°: Se denominan obras por administracién directa aquellas en las que el propietario por si o por mediacién de un
representante suyo, que puede sel el propio arquitecto-director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las
gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma,
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros contratados por €1 puedan
realizarla. En estas obras el constructor, si lo hubiere, o el encargado de su realizacidn, es un mero dependiente del propietario,
ya sea empleado suyo o como auténomo contratado por €1, que es quien reune en si, por tanto, la doble personalidad de
propietario y contratista.
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OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA:

Art. 61°: Se entiende por obra por administracién delegada o indirecta la que convienen un propietario y un constructor para
que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las obras por administracién delegada o indirecta las siguientes:

a) Por parte del propietario la obligacién de abonar directamente o por mediacion del constructor todos los gastos inherentes
a la realizacion de los trabajos convenidos, reservandose el propietario la facultad de poder ordenar, bien por si o por medio
del arquitecto director en su representacion, el orden y la marcha de los trabajos, la eleccion de los materiales y aparatos que
en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la realizacién de los trabajos
convenidos.

b) Por parte del constructor, la obligacién de llevar la gestién practica de los trabajos aportando sus conocimientos constructivos,
los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonia con su cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos,
percibiendo por ello del propietario un tanto por ciento prefijado sobre el importe total de los gastos efectnados y abonados por
el constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION:

Art. 62° Para la liquidacién de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o indirecta regiran las normas que a
tales fines se establezcan en las condiciones particulares de indole econdémica vigentes en la obra. A falta de ellas, las cuentas
de administracién las presentara el constructor al orpietario en relacion valorada a la que debera acompaiiarse y agrupados en
el orden que se expresa los documentos siguientes, todos ellos conformados por el aparejador o arquitecto técnico:

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos ara los trabajos y el documento adecuado que justifique el depésito o el
empleo de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajustadas a los establecido en la legislacidn vigente, especificando el nimero de horas
trabajadas en ! obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompafiando a dichas néminas una relacién numérica de
los encargados, capataces, jefes de equipo, peones especializados u sueltos, listeros, guardas, etc que hayan trabajado enla obra
durante el plazo de tiempo a que correspondan las néminas que se presentan.

¢) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o retirada de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demds cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestion haya intervenido
el constructor, ya que su abono es siempre a cuenta del propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestiéon o pago haya intervenido en constructor se aplicara,
a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que en este porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al constructor originen los trabajos por administracién que realiza
y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA:

Art. 63° Salvo pacto distinto, los abonos al constructor de las cuentas de Administracioén delegada los realizara el propietario
mensualmente segun los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el aparejador o arquitecto técnico redactard, con igual periodicidad, la medicién de la obra realizada,
valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos al constructor salvo que
se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS:

Art. 64°: No obstante las facultades que en estos trabajos por administracién delegada se reserva el propietario para la
adquisicion de los materiales y aparatos, si al constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, debera presentar el
propietario o en su representacion al arquitecto director los precios y las muestras de los materiales y aparatos oftrecidos,
necesitando su previa aprobacién antes de adquirirlos.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR DEL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS:

Art. 65°: Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el constructor al arquitecto director
éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen
notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo
notificaré por escrito al constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la produccion en la cuenta
sefialada por el arquitecto director.

Sihecha esta notificacién al constructor en los meses sucesivos los rendimientos no llegasen a los normales, el propietario queda
facultado para resarcirse de la diferencia rebajando su importe del quince por ciento 15% que por los conceptos antes expresados
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corresponderia abonarle al constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no
llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra se sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR:

Art. 66°: En los trabajos de Obras por administracién delegada en constructor s6lo sera responsable de los defectos constructivos
que pudieran tener los trabajos o unidades por €él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir
a los obreros o a terceras personar por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se
establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el Art. 63 precedente, no sera responsable del mal resultado que pudiesen dar
los materiales o aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el constructor estd obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a
responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS.
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS:

Art. 67°: Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones
econdmicas se preceptile otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara:

1. Tipo fijo o tanto alzado total: se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacién, disminuida en su caso en
el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fija o tanto alzado por unidad de obra: cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente
el namero de unidades ejecutadas.

Previa medici6n y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano
para cada una de cllas, se abonaré al contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con
arreglo de los documentos que constituyen el proyecto, los que serviran de base para la medicién y valoracion de las diversas
unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra, segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en su gjecucién
de acuerdo con las érdenes del arquitecto director. Se abonara al contratista en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente Pliego General de Condiciones
Econdmicas determina.

5. Por horas de trabajos, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES:

Art. 68°: En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan
en la obra, formar4 el contratista na reliacion valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segiin la medicion
que habra practicado el aparejador o arquitecto técnico.

Lo ejecutado por el contratista en las condiciones preestablecidas se valorara aplicando al resultado de la medicién general,
cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefialados en el presupuesto
para cada una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en este Pliego General de Condiciones econdmicas respecto a
mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacidn, se le facilitaran por el aparejador
los datos correspondientes de la relacion valorada, acompafidndolos de una nota de envio, al objeto de que dentro del plazo de
diez dias a partir de la fecha de recibo de dicha nota pueda el contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad
o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas, dentro de los diez dias siguientes a su
recibo. El arquitecto director aceptara o rechazara las reclamaciones del contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de
su resolucion, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir al propietario contra la resolucion del arquitecto director en la forma
prevenida en los Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales. Tomando como base la relacion valorada indicada
en el parrafo anterior, expedira el arquitecto director el tanto por ciento que para la constitucién de la fianza se haya
preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del propietario podra certificarse hasta el noventa por
ciento de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitiran al propietario dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren y tendran el cardcter de
documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacién final, no
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracién se refiere. En el caso de que
el arquitecto director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.
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MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS:

Art. 69°: Cuando el contratista, incluso con autorizacién del arquitecto director, emplease materiales de mas esmerada
preparacién o de mayor tamafio que el seflalado en el proyecto o sustituyese una clase de fabrica por otra que tuviese asignado
mayor precio, o gjecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en éste y sin pedirsela,
cualquier otra modificacién que sea beneficiosa a juicio del arquitecto director, ,no tendra derecho, sin embargo, mas que al
abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeccion a la proyectada y
contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA:

Art. 70°: Salvo lo preceptuado en el Pliego de Condiciones Particulares de indole econdmica, vigente en la obra, el abono de
los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuara de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a
continuacion se expresan;

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, los presupuestados mediante partida alzada se abonardn previa
medicion y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios contradictorios para las unidades con
partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonara integramente al
contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo
caso el arquitecto director indicara al contratista y con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que debe seguirse para
llevar dicha cuenta, que en realidad sera de administracién, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en
el presupuesto aprobado o, en su defecto, incrementindose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de
Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS:

Art. 71° Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones u otra clase de trabajos de cualquier indole especial u
ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendra el
contratista ]a obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serdn abonados por
el propietario por separado de la contrata. ‘

Ademas de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se la abonara juntamente con ellos el tanto por ciento del importe
totale que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares.

PAGOS:

Art. 72°: Los pagos se efectuaran por el propietario en los plazos previamente establecidos y su importe correspondera
precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el arquitecto director, en virtud de las cuales se verifican
aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA:

Art. 73°: Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera para
su abono se procedera asf:

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto y sin causa justificada no se hubieran realizado por el
contratista a su debido tiempo y el arquitecto director exigiera su realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados a los
precios que figuren en el presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones Particulares o
en su defecto en los que rijan en la época de su realizacién. En caso contrario se aplicaran estos ultimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido
éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparacidn de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccion o de calidad
de los materiales, nada se abonar4 por ellos al contratista.
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DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS.

IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACION DE LAS
OBRAS:

Art, 74°: La indemnizacién por retraso en la terminacién de establecera en un tanto por mil del importe total de los trabajos
contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacién fijado en el calendario de obra. Las sumas
resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS:

Art. 75° Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo
convenido, el contratista tendrd ademas el derecho de percibir el abono del 4,5 % anual en concepto de intereses de demora,
durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificacion.

Si atn transcurriesen dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendra derecho a la
liquidacion correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos retinan las condiciones
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminacién de la obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha demora de pagos
cuando el contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles
la parte del presupuesto correspondiente al plazo de ejecucioén que tenga sefialado en el contrato.

VARIOS.
MEJORAS' Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS:

Art. 76° No se admitirdn mejoras de obra mas que en el caso en que el arquitecto director haya ordenado por escrito la gjecucion
de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato.
Tampoco se admitirdn aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto, a
menos que el arquitecto director ordene, también por escrito, la ampliacién de las contratadas.

En todos casos seré de condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo, convengan por
escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento cuando el arquitecto director introduzca innovaciones que supongan una
reduccidn apreciables en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES:

Art. 77° Cuando por cualquier causa fuera menester valora obra defectuosa pero aceptable a juicio del arquitecto director de
la obra, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al contratista, el cual debera conformarse con dicha
resolucion, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a
condicione, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS:

Art. 78°: El contratista estard obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion hasta la
recepcion definitiva. La cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos
asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a nombre del
propietario, para que con cargo a ella se abona la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro
de dicha cantidad al contratista se efectuara por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construccién. En ningiin caso,
salvo conformidad expresa del contratista, hecho en documento piblico, el propietario podra disponer de dicho importe para
menesteres distintos del de reconstruccién de la parte siniestrada. La infraccién de lo anteriormente expuesto serd motivo
suficiente para que el contratista pueda resolver el contrato, con devolucidn de fianza, abono completo de gastos, materiales
acopiados, etc y una indemnizacién equivalente al importe de los dafios causados al contratista por el siniestro y que no se le
hubiesen abonado, pero sélo en proporcién equivalente a lo que suponga la indemnizacién abonada por la Compaiifa
Aseguradora tasados a estos efectos por el arquitecto director.

En las obras de reforma o reparaci6n se fjaran previamente la proporcion del edificio que debe ser asegurada y su cuantia, y si
nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de Seguros, los pondra el contratista, antes de
contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

CONSERVACION DE LA OBRA:

Art. 79°: Si el contratista, siendo su obligacidn, no atiende a la conservacion de la obra durante el plazo de garantia, en el caso
de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario antes de la recepcion definitiva, el arquitecto directos, en
representacion del propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a 1a guarderia, limpieza y todo lo que
fuese menester para su buena conservacion, abonandose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminacién de las obras como en el caso de resolucion del contrato, esta
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el arquitecto director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacidn del mismo corra a cargo del contratista,
no debera haber en €1 mas herramientas, tiles, materiales, muebles, etc que los indispensables para su guarderia y limpieza y
para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, estd obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado,
procediendo en la forma prevista en el presente Pliego de Condiciones Econdmicas.

USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO:

Art. 80°: Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y previa autorizacion del propietario,
edificios o haga uso de materiales o utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacion de repararlos y conservarlos para hacer
entrega de ellos a la terminacion del contrato, en perfecto estado de conservacidn, reponiendo los que se hubiesen inutilizado,
sin derecho a indemnizacidn por esta reposicién ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya

utilizado. En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese
cumplido el contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

Vielha, Abril de 2010.

Jesus Filloy Miguez. Arqto.
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El presente Pliego General, que consta de 18 paginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el
Contratista en cuadriplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el arquitecto director y el cuarto para el
expediente del proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que dara fe de su contenido en caso de
dudas o discrepancias.

LA PROPIEDAD, LA CONTRATA,
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